

Kostenvoranschlag e-BKP
Preisbasis: März 2024

e-BKP	Baukostenplan / Kapitel	Strasse	Wasser	Abwasser	Total Gde	EW
A	GRUNDSTÜCK	15'000.-	2'000.-	1'000.-	18'000.-	2'000.-
	Geometer	15'000.-	2'000.-	1'000.-		2'000.-
O	KUNSTBAUTEN	0.-	0.-	0.-	0.-	0.-
L	BESTANDESAUFNAHME	4'000.-	0.-	0.-	4'000.-	0.-
	Rissprotokolle	4'000.-				
M	ERDBAU SPEZ. TIEFBAU	0.-	0.-	0.-	0.-	0.-
Q	WERKLEITUNGEN	0.-	106'000.-	268'000.-	374'000.-	140'000.-
	Tiefbauarbeiten		71'800.-	198'000.-		140'000.-
	Sanitär- / Rohrlegearbeiten		34'200.-			
	Kanalsanierungen			70'000.-	1'000.-	
	Verkabelung (Eigenleistungen Werke)					
R	STRASSENBAU	231'500.-	0.-	0.-	231'500.-	0.-
	Tiefbauarbeiten	196'000.-				
	Markierung	2'000.-				
	Signalisation	1'000.-				
	Beleuchtung (Tiefbauarbeiten)	2'500.-				
	Beleuchtung (Kandelaber) inkl Tiefbau	20'000.-				
	Bepflanzung / Gärtner / Baumgruben Anpassungen	10'000.-				
T	AUSRÜSTUNG	0.-	0.-	0.-	0.-	0.-
V	PLANUNGSKOSTEN	25'000.-	13'500.-	34'500.-	73'000.-	15'000.-
	Ausführungsprojekt bis Realisierung	25'000.-	13'500.-	34'500.-		15'000.-
W	NEBENKOSTEN	2'000.-	500.-	500.-	3'000.-	500.-
	Bewilligungen	1'000.-	500.-	500.-		500.-
	Gebühren	1'000.-				
X	REGIEARBEITEN	12'500.-	5'500.-	20'000.-	38'000.-	12'000.-
	Regiearbeiten	12'500.-	5'500.-	20'000.-		12'000.-
Y	RESERVEN	15'000.-	7'500.-	16'000.-	38'500.-	7'000.-
	Reserven, Unvorhergesehenes 5%	15'000.-	7'500.-	16'000.-		7'000.-
T1	TOTAL (exkl. MwSt)	305'000.-	135'000.-	340'000.-	780'000.-	176'500.-
	MwSt 8.1%	24'705.-	10'935.-	27'540.-		14'297.-
	Rundung	295.-	65.-	1'460.-		-797.-
T2	TOTAL (inkl. MwSt)	330'000.-	146'000.-	369'000.-	845'000.-	190'000.-